

入札結果一覧表

工 事 名	市道尾浦浅藻線道路改良工事
工 期	令和8年3月25日限り
工 事 場 所	対馬市厳原町尾浦地内

入札執行機関	対馬市役所
入札執行日	令和6年10月22日 午前10時0分
予 定 価 格 (税抜き)	¥233,023,000 -
最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥215,286,300 -

一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	無
----------------------	---

入札方式	一般競争入札
------	--------

契約相手 (株)小宮建設
代表取締役 小宮 量浩

契約額 ¥236,880,050 - (¥215,345,500 -)

(単位:円)

	商号又は名称	所在地	代表者	入札金額		随意契約	低入札価格調査対象の有無	結果
				1回目	2回目			
1	(株)昭大建設	長崎県対馬市上県町飼所823	代表取締役 糸 瀬 三 代 喜	216,825,000				
2	(株)対喜建設	長崎県対馬市上県町飼所335	代表取締役 糸 瀬 い ず み	216,330,000				
3	(株)梅野組	長崎県対馬市豊玉町曾626	代表取締役 梅 野 和 彦	215,639,800				
4	(株)大川建設工業	長崎県対馬市上対馬町比田勝956-12	代表取締役 眞 崎 龍 介	214,916,000				(最低制限価格未満) 不適格
5	(株)ヤマダ	長崎県対馬市上対馬町比田勝3-3	代表取締役 山 田 幸 弘	216,568,300				
6	(株)東邦	長崎県対馬市厳原町日吉308	代表取締役 桐 谷 孝 芳	215,688,900				
7	(株)大浦水道土木	長崎県対馬市上対馬町古里440-2	代表取締役 大 浦 祥 久	214,680,800				(最低制限価格未満) 不適格
8	大石建設(株) 対馬支店	長崎県対馬市厳原町久田607-1	支店長 主 藤 庄 八 郎	215,002,500				(最低制限価格未満) 不適格
9	(有)橘建設	長崎県対馬市美津島町今里164	代表取締役 橘 敏 弘	215,388,600				
10	(株)早田組	長崎県対馬市美津島町雑知乙481-9	代表取締役 早 田 豊	215,152,000				(最低制限価格未満) 不適格
11	(株)坂本組 対馬支店	長崎県対馬市厳原町東里139-1	執行役員支店長 糸 瀬 辰 実	216,096,400				
12	(株)イチケン	長崎県対馬市上県町飼所870	代表取締役 古 賀 浅 治	216,375,200				
13	(株)中原建設	長崎県対馬市峰町吉田186-1	代表取締役 中 原 康 博	215,890,000				
14	(株)ハラダ	長崎県対馬市上県町檜滝1062	代表取締役 原 田 繁 盛	215,860,500				

01 市道尾浦浅藻線道路改良工事

	商号又は名称	所在地	代表者	入札金額		随意契約	低入札価格 調査対象の 有無	結果
				1回目	2回目			
15	(株)榮建設	長崎県対馬市厳原町下原407-1	代表取締役 木村一彦	216,032,100				
16	(株)小宮建設	長崎県対馬市上県町檜滝1050	代表取締役 小宮量浩	215,345,500				落札
17	(株)三槻組	長崎県対馬市上県町犬ヶ浦317-2	代表取締役 三槻太	215,624,500				

01 雑知団地新築工事(建築主体)

入札結果一覧表

工 事 名	雑知団地新築工事(建築主体)
工 期	360日間
工 事 場 所	対馬市美津島町雑知地内

一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	無
----------------------	---

入札方式	一般競争入札
------	--------

入札執行機関	対馬市役所
入札執行日	令和6年11月19日 午前10時0分
予 定 価 格 (税抜き)	¥624,033,000 -
最 低 制 限 価 格 (税抜き)	¥575,454,300 -

契約相手 (株)中原建設
代表取締役 中原 康博

契約額 ¥638,000,000 - (¥580,000,000 -)

(単位:円)

	商 号 又 は 名 称	所 在 地	代 表 者	入札金額		随意契約	低入札価格 調査対象の 有無	結果
				1回目	2回目			
1	(株)早田組	長崎県対馬市美津島町雑知乙481-9	代表取締役 早 田 豊	辞退				辞退
2	星野建設(株) 対馬支店	長崎県対馬市厳原町東里1-4	支店長 星 野 光 圀	599,500,000				
3	(株)中原建設	長崎県対馬市峰町吉田186-1	代表取締役 中 原 康 博	580,000,000				落札